

**Bauherr:** Stadt Radeburg  
Baubetreuung  
Heinrich-Zille-Straße 6  
01471 Radeburg

06.07.23

**Vorhaben:** Erweiterung Oberschule Radeburg  
1. BA, Los 25 – Erdbau, Entwässerung

**Angebote Entsorgung Erdstoff**

Menge	Um- rechnungs- faktor / Gewicht	Angebote						
		Nestler GmbH & Co. KG EP GP	Bothur GmbH & Co. KG EP GP	Remondis GmbH EP GP	Trepte Ents. GmbH & Co. KG EP GP	Jakob & Naumann GmbH EP GP	Elberecycling GmbH EP GP	HSD GmbH EP GP
Schulhofbereich Probe P-23-151-2 Z2 / W2 650 m <sup>3</sup>	1,78 t/m <sup>3</sup> 1.157 t	43,90 €/t 50.792,30 €	39,20 €/t 45.354,40 €	kein Angebot per Mail abgesagt am 03.07.23	40,80 €/t 47.205,60 €	kein Angebot per Mail abgesagt am 04.07.23	45,00 €/t 52.065,00 €	44,85 €/t 51.891,45 €
Schulhofbereich Probe P-23-151-3 Z2 180 m <sup>3</sup>	1,78 t/m <sup>3</sup> 320 t	43,90 €/t 14.048,00 €	39,20 €/t 12.544,00 €		40,80 €/t 13.056,00 €		45,00 €/t 14.400,00 €	44,85 €/t 14.352,00 €
Nettosumme		64.840,30 €	57.898,40 €		60.261,60 €		66.465,00 €	66.243,45 €
+ 19 v. H.		12.319,66 €	11.000,70 €		11.449,70 €		12.628,35 €	12.586,26 €
Gesamt Zusatzleistung Brutto		77.159,96 €	68.899,10 €	-	71.711,30 € *	-	79.093,35 €	78.829,71 € **

\* . . . weitere Nebenkosten, wie z. B. Standzeiten bei Beladung angezeigt

\*\* . . . EP aus 9,90 €/t Pos. 01.04.0030 zuzügl. 34,95 €/t aus Nachtrag v. 03.07.23, Pos. 05.01.006